
令和6年度発注見通しの公表について（2回目）

令 和 6 年 7 月 12 日
鹿児島市立病院経営管理課

鹿児島市立病院における令和6年度の建設工事の発注の見通しを次のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和6年7月12日現在であるため、実際に発注する建設工事
がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設工事が発注される場合がありま
す。



令和６年度発注見通しの公表について(２回目)

発注機関 担当部署1 担当部署2 担当部署3 工事の名称 工事の場所 工事の期間 工事種別 工事の概要 入札及び契約の方法 入札予定時期 備考

225鹿児島市 市立病院 市立病院 病院再整備室
鹿児島市立病院ドクターヘリ
給油設備移設その他本体工事

鹿児島市上荒田町37番1号 約8ヶ月 建築一式工事 内部改修 150㎡、鉄筋コンクリート造平家建 9㎡、カーポート設置 総合評価落札方式（特別簡易型） 第2四半期

225鹿児島市 市立病院 市立病院 病院再整備室
鹿児島市立病院ドクターヘリ給油設備移設そ
の他給排水その他設備工事

鹿児島市上荒田町37番1号 約8ヶ月 管工事 ドクターヘリ給油設備移設等に伴う給排水その他設備工事 総合評価落札方式（特別簡易型） 第2四半期 変更

225鹿児島市 市立病院 市立病院 病院再整備室
鹿児島市立病院救急センター
空気調和その他設備改修工事

鹿児島市上荒田町37番1号 約8ヶ月 管工事 救急センター内部改修に伴う空気調和その他設備工事 通常型指名競争入札 第2四半期 変更

225鹿児島市 市立病院 市立病院 病院再整備室
鹿児島市立病院ドクターヘリ
給油設備移設その他電気設備改修工事

鹿児島市上荒田町37番1号 約8ヶ月 電気工事 ドクターヘリ給油設備等の移設及び救急センターの改修に伴う電気設備工事 通常型指名競争入札 第2四半期 変更

225鹿児島市 市立病院 市立病院 病院再整備室 鹿児島市立病院増築その他本体工事 鹿児島市上荒田町37番1号 約36ヶ月 建築一式工事 鉄骨造（CFT柱）、６階建、延べ面積　約10,000㎡ 総合評価落札方式（標準型） 第4四半期 変更

225鹿児島市 市立病院 市立病院 病院再整備室
鹿児島市立病院増築その他給排水衛生設備工
事

鹿児島市上荒田町37番1号 約36ヶ月 管工事 市立病院増築に伴う給排水衛生設備工事 総合評価落札方式（簡易型） 第4四半期

225鹿児島市 市立病院 市立病院 病院再整備室 鹿児島市立病院増築その他空気調和設備工事 鹿児島市上荒田町37番1号 約36ヶ月 管工事 市立病院増築に伴う空気調和設備工事 総合評価落札方式（簡易型） 第4四半期

225鹿児島市 市立病院 市立病院 病院再整備室 鹿児島市立病院増築その他電気設備工事 鹿児島市上荒田町37番1号 約36ヶ月 電気工事 市立病院増築に伴う電気設備工事 総合評価落札方式（簡易型） 第4四半期




